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I/ PRESENTATION DE LA CONSULTATION

II/ RAPPEL DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRESTATIONS PREVUES

Adresse du site :

LES FLORIANES DE GERLAND

25 rue Lieutenant-Colonel Girard

69007 LYON

Prestataire maintenance actuel du site : SEALIFT

Date de lancement de la consultation : 14/04/2026

Les prescriptions techniques du Cahier des Clauses Particulières pour l'appareil sont rappelées dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

Date de remise des offres : 04/05/2026

Prestataires consultés : KONE - SEALIFT - MP - OTIS - PACA

Prestataires ayant répondu à la consultation : KONE - MP - OTIS

Offres conformes au CCGP/CCTP : KONE - MP - OTIS

Offres non-conformes au CCGP/CCTP :
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*

III.1/ Grille de valorisation de l'Offre Technique

III.2/ Grille de valorisation de l'Offre Financière

III.3/ Règles d'attribution des points pour la valorisation des réponses au mémoire technique - Annexe-1 (Valeur Technique)

III/ CRITERES D'ANALYSE DES OFFRES

-> Chaque critère ou sous-critère reçoit une note en fonction de la réponse des entreprises,

* Pour la partie financière :

L'entreprise qui donne la réponse financière la plus intéressante est créditée de l'ensemble des points affectés au critère concerné.

Les autres entreprises reçoivent une note minorée, en fonction de leur propre offre, par application d'une règle de proportionnalité, selon la Formule de G.R.A.M.P :

    Note du candidat = ((Note-maximale sur le critère * Meilleure-Offre)  / Offre du candidat)

* Pour la partie Technique et/ou Environnementale :

Chaque sous-critère est apprécié à partir des réponses de chaque candidat à l'Annexe-1 - Valeur Technique et en appliquant les règles de notation suivantes :

  - 0 point : Absence de réponse ou réponse incomplète;

  - 1 point : Réponse ne répondant pas aux attentes du CCGP/CCTP;

  - 2 points : Réponse ne répondant que partiellement aux attentes du CCGP/CCTP;

  - 3 points : Réponse répondant aux attentes minimales du CCGP/CCTP, mais ne présentant aucun avantage additionnel ;

  - 4 points : Très bonne réponse, répondant aux attentes minimales du CCGP/CCTP et présentant un certain avantage additionnel;

  - 5 points : Excellente réponse, répondant aux attentes minimales du CCGP/CCTP et présentant plusieurs avantages additionnels;

Lorsqu'il y a plusieurs appareils analysés, la note obtenue pour chaque critère ou sous-critère est la moyenne des notes obtenues pour le critère ou le sous-critère considéré 

pour chaque appareil.

Comme pour la partie financière, l'entreprise qui a présenté la meilleure offre technique et/ou environnementale se voit attribuer l'ensemble des points sur le critère concerné. 

Les autres entreprises reçoivent une note minorée, par application de la règle de proportionnalité (Formule de GRAMP), en fonction de leurs propres offres.

Le marché sera attribué au candidat qui aura établi l'offre économiquement la plus avantageuse, au regard des critères et de la pondération suivante :

 3- Engagement Environnemental : 0,00%

 1- Offre Technique : 60,00%

 2- Offre Financière  : 40,00%

Délais & Plannings 10,00%

Moyens Matériels 75,00%

Un nombre de points est attribué à chacun des critères permettant la valorisation du volet technique de chaque offre.

Détail de la Notation - Critères Technique
Valorisation 

par poste

Démarche Environnementale 10,00%

Moyens Humains 5,00%

Un nombre de points est attribué à chaque élément du bordereau de prix en fonction de leur importance. Ci-dessous figure la grille de répartition des points 

permettant la valorisation de chaque offre financière.

Détail de la Notation - Critères Financiers
Valorisation

par poste

Contrat de Maintenance 20,00%

Travaux de Rénovation et/ou Remplacement Complet 80,00%
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IV.1/ Synthèse et valorisation des réponses de chaque mémoire technique

KONE SEALIFT MP OTIS PACA

7,86 0,00 7,15 8,58 0,00

3,53 0,00 4,42 4,42 0,00

7,77 0,00 8,44 3,75 0,00

56,25 0,00 45,54 54,92 0,00

75,41 - 65,55 71,67 -

100,00 - 86,94 95,05 -

IV.2/ Volet financier

   IV.2.1/ Synthèse des réponses financières

KONE SEALIFT MP OTIS PACA

Partie Travaux - € HT

Ascenseur 
n° TRI41 66 000 € 0 € 61 135 € 61 000 € 0 €

66 000 € 0 € 61 135 € 61 000 € 0 €

Partie Maintenance - € HT

3 405 € 0 € 2 850 € 3 624 € 0 €

3 405 € 0 € 2 850 € 3 624 € 0 €

   IV.2.2/ Valorisation des réponses financières

KONE SEALIFT MP OTIS PACA

Partie Travaux

Ascenseur 
n° TRI41 73,94 - 79,82 80,00 -

0,00 - 0,00 0,00 -

73,94 0,00 79,82 80,00 0,00

Partie Maintenance

Total - Partie-2 - Maintenance 16,74 - 20,00 15,73 -

TOTAL -Travaux + Maintenance 90,69 - 99,83 95,73 -

90,85 - 100,00 95,90 -TOTAL des Points Attribués - Offre Financière

IV/ ANALYSE DES OFFRES

Total - Partie-1 - Travaux

Valorisation Financière des Offres

Démarche Environnementale

Valorisation Technique des Offres

Synthèse des Offres financières

Moyens Humains

Délais & Plannings

TOTAL des Points Attribués - Offre Technique

Moyens Matériels en Remplacement

Montant Total € HT des Travaux

Montant Total € HT de la Maintenance

Montant Total € HT du Contrat de Maintenance pour 3 ans

TOTAL - Offre Technique
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KONE SEALIFT MP OTIS PACA

Critères Retenus

60,00% 60,00 - 52,16 57,03 -

40,00% 36,34 - 40,00 38,36 -

0,00% - - - - -

96,34 - 92,16 95,39 -

En tenant compte des critères de sélection retenus et après une analyse technique et financière objective des différentes offres, le classement final des candidats est le suivant :

Ordre de classement des offres :

1 KONE pour un montant de 66 000,00 € HT pour les travaux et 3 405,00 € HT pour la maintenance sur 3 ans

2 OTIS pour un montant de 61 000,00 € HT pour les travaux et 3 624,00 € HT pour la maintenance sur 3 ans

3 MP pour un montant de 61 135,00 € HT pour les travaux et 2 849,86 € HT pour la maintenance sur 3 ans

4 - pour un montant de - € HT pour les travaux et - € HT pour la maintenance sur 3 ans

5 - pour un montant de - € HT pour les travaux et - € HT pour la maintenance sur 3 ans

Synthèse financière de l'offre la mieux-disante - société : KONE

Synthèse DPGF

TVA Applicable
Ascenseur 

n° TRI41

Protections de chantier 10,00% 1 000,00 €

Dépose complète de l'ancien appareil 10,00% 10 500,00 €

Remplacement Complet de l'Appareil 10,00% 48 500,00 €

Reprise de finitions palières 10,00% 6 000,00 €

Travaux complémentaires HT 10,00%

Option n° 1 10,00% 0,00 €

Option n° 2 10,00% 1 000,00 €

Option n° 3 10,00% 1 500,00 €

TOTAL € HT 68 500,00 € 68 500,00 €

TVA à 10% 10,00% 6 850,00 € 6 850,00 €

TVA à 20% 20,00% 0,00 € 0,00 €

TOTAL € TTC 75 350,00 € 75 350,00 €

V/  SYNTHESE RECAPITULATIVE

Synthèse Finale d'Analyse des Offres

Note Finale - Offre Technique

Note Finale - Offre Financière

Note Finale - Engagement Environnemental
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Le 03/08/2026

Yannis Royer

Ce rapport d'analyse des offres V2 intègre l'offre de l'entreprise KONE.

Bien que l'offre de la société KONE soit la plus coûteuse financièrement sur la partie des travaux (66 000 € HT contre environ 61 000 € HT pour 

la concurrence), son excellente valorisation technique a largement compensé son retard sur le critère du prix. Le système d'évaluation 

privilégiant la qualité technique (60 %) la place en tête de cette consultation.

Au regard de ces éléments, nous conseillons de retenir la société KONE comme attributaire pour le remplacement complet de l'appareil, pour 

un montant total de 66 000 € HT, soit 72 600 € TTC.

Afin de finaliser l'attribution, plusieurs points techniques, financiers et organisationnels sont à soulever :

1. Précisions techniques et financières sur l'offre de base :

Finition : Il est à noter que dans son offre de base, KONE a chiffré le remplacement des portes palières avec une finition en inox.

Fiscalité : Il conviendra que KONE confirme formellement l'application de son taux de TVA à 10 % sur l'ensemble des travaux pour valider le 

montant TTC (72 600 € TTC).

2. Options additionnelles :

Au montant de base, le Maître d'Ouvrage pourra éventuellement décider de rajouter les options suivantes proposées par KONE :

Option N° 2 : Bâche de protection, pour un montant supplémentaire de 1 100 € TTC.

Option N° 3 : Écran connecté, pour un montant supplémentaire de 1 650 € TTC.

3. Délais et planning d'intervention :

Selon la proposition de KONE, les travaux pourront démarrer à l'issue d'un délai d'approvisionnement de 12 semaines, courant à partir de la 

date de signature de l'Ordre de Service (OS).

La durée d'exécution des travaux annoncée est de 4 semaines. Toutefois, ce délai d'immobilisation de 4 semaines devra être expressément 

confirmé par l'entreprise avant la notification du marché.

VI/  CONCLUSIONS
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